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DISCIPLINARE D’INCARICO PER SERVIZI TECNICI  

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione) 

OGGETTO:  

Decreto  D.G. n. 3 del 04/01/2017, Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della 
Regione” – Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014-2020: Piano per il mezzogiorno”. 
Individuazione interventi edilizia scolastica – Adeguamento sismico scuola primaria San Carlo 
– CUP: C51E17000130006 – CIG: Z1F21194DE; 
Disciplinare d’incarico per l’affidamento della progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione; 
Rif. Determinazione dell’Area Tecnica e Territorio Servizio I n. 106 del 04/12/2017. 

  

CUP: C51E17000130006 - CIG: Z1F21194DE 

L’anno DUEMILA.........................., addì ................................ del mese di ................................... ( …. / …. / ………. ) 
nella .…………………..…......................................................……...... con la presente scrittura privata, fra i Signori: 

1) …............................................................................................................................................., nella qualità di 
Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio Servizio I, giusto decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2017 in atti al prot. 
com.le n. 934 del 23/01/2017, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Condofuri (RC) C.F. e P.IVA 
00162630800, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente 
COMUNE; 

2) …................................................................................................ nato a ..................................... il 
............................, residente a …………………. In via ……………………. Con studio professionale a 
………………. In via ………………….., iscritto con il numero ...................... all’Ordine/Collegio degli 
................................................ Provincia di ..................................................................... di seguito indicato più 
brevemente INCARICATO o TECNICO INCARICATO il quale agisce come rappresentante di studio associato 
denominato: NEMESIS con sede in via Spirito Santo res. "le Magnolie" n° 5/b – 89128 Reggio Calabria, P.IVA: 
02020730806 

PREMESSO CHE 

 Il Comune di Condofuri intende procedere alla realizzazione dei lavori di Adeguamento sismico scuola primaria 
San Carlo; 

 L’ufficio tecnico comunale non è in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui sopra per carenza di 
organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, difficoltà di svolgere 
le funzioni di istituto, come da dichiarazione resa dal Responsabile Unico del Procedimento nella determinazione 
di affidamento n. ……. Del ………..  

 con Pec prot. n. 12657 del 21/11/2017 trasmessa tramite Centrale di Committenza Asmecomm, è stato richiesto 
un preventivo per l’esecuzione del servizio di cui in premessa allo Studio Tecnico Nemesis   con sede in via 
Spirito Santo Res. "Le Magnolie" n° 5/B - 89128 REGGIO CALABRIA, iscritto all’albo fornitori alla Centrale di cui 
sopra;  

 l’offerta è stata registrata al prot. com. n. 12888 in data 24/11/2017 nella quale il professionista succitato ha 
offerto l’esecuzione del servizio per un importo di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA;  

 con determinazione dell’Area Tecnica e Territorio Servizio I n. 106 del 04/12/2017 l’incarico di che trattasi è stato 
affidato allo Studio Tecnico Nemesis   di cui sopra; 

 non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 
159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00; 
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Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1. OGGETTO 

Il Comune di Condofuri (RC), di seguito denominato per brevità “Ente”, e/o “stazione appaltante” a mezzo del 
costituito suo Responsabile, affida allo Studio Tecnico Nemesis   con sede in via Spirito Santo Res. "Le Magnolie" n° 
5/B - 89128 Reggio Calabria P.IVA: 02020730806 l’esecuzione del servizio relativo a “progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione” che tramite il proprio rappresentante accetta, con l’osservanza delle norme contenute nel 
presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto. 

L’attività andrà svolta nel rispetto delle normative in materia, comprese le linee  Guida ANAC di riferimento nonché le 
istruzioni e le indicazioni del Rup. 

Il progetto/i progetti vanno trasmessi, oltre che su cartaceo come meglio specificato successivamente, anche su CD-
ROM (in formato leggibile con i software in uso presso l’Amministrazione e con le specifiche indicate ed una copia in 
formato PDF). 

L’affidatario è tenuto altresì a produrre, con le stesse modalità cartacee (due copie) ed informatiche (una copia) di cui 
sopra prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla  dichiarazione di fine 
lavori, gli eventuali elaborati esecutivi “come costruito”. 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. 

Il progetto va redatto ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. da 17 a 23 del d.P.R. 207/2010). 

Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà essere composto degli elementi grafici ed amministrativi 
previsti dalle norme richiamate. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto 
tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.  

Il progettista incaricato dovrà elaborare, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, tutte le 
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione 
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 
relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di 
fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 
2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto preliminare/di fattibilità parametrate nel calcolo della 
prestazione posta a base d’asta (o di affidamento). 

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute all’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

PROGETTO DEFINITIVO: 

Il progetto va redatto in conformità delle indicazioni, vincoli ed indirizzi del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
approvato dall’Amministrazione e in conformità dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2010 e degli articoli da 24 a 32 del 
d.P.R. 207/2010. Tale progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, 
dell’accertamento di conformità urbanistica. 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,  
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto 
definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, 
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso 
l'utilizzo dei prezzari di riferimento. 

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 
dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del 
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. 

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole 
dell’arte. 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 
2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrate nel calcolo della prestazione 
posta di affidamento. 
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L’Esecutore dovrà attivarsi presso i vari Enti al fine di concordare e definire la linea progettuale adoperandosi affinchè 
i prescritti pareri vengano rilasciati nei tempi previsti per la consegna del progetto esecutivo e quindi lo stesso 
progetto, all’atto della consegna, sia elaborato in conformità ai pareri citati. 

In numero 3 copie cartacee complete firmate in originale, più le copie da utilizzare per l’acquisizione dei pareri, 
autorizzazioni, ecc. necessari. 

PROGETTO ESECUTIVO: 

Il progetto va redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della 
concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di 
compatibilità ambientale, ove previsti, nonchè in sede di rilascio di altre autorizzazioni obbligatorie. Deve essere 
redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 207/2010. 

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un 
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto 
esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al 
ciclo di vita. 

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola 
dell’arte. 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 
2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrate nel calcolo della prestazione 
posta di affidamento. 

DIREZIONE DEI LAVORI: 

Le attività di direzione dovranno avvenire ai sensi dell’art.101 del D.Lgs.50/2016 e le linee guida ANAC riferite alla 
direzione lavori. 

L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del 
Direttore dei Lavori. 

In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al 
controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali 
nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 
2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell’esecuzione parametrate nella determinazione 
della prestazione posta a base d’asta (o di affidamento). 

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e 
tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante. 

Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione riservata per il tentativo 
di accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a 
far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell’appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni 
altro onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte 
costruttiva. 

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale ispettore di cantiere nominato 
dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attività di quest’ultimo. 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA: 

A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016,  avendone  l’incaricato  assumerà  la responsabilità di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..  

Le fasi di svolgimento dell'incarico sono le seguenti: 

 redazione del Piano per la Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 nonchè 
all’art. 39 del DPR 207/2010 – in cinque copie di cui una sfascicolata; 

 redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D.Lgs. 81/2008 – in cinque copie di cui una sfascicolata; 

 attività di sorveglianza e controllo delle fasi di lavoro e della loro esecuzione nell'ambito della sicurezza e della 
salute dei lavoratori nel cantiere. 

L’Esecutore con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 
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D.Lgs. 81/2008. 

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza presentato 
dall’Appaltatore, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; dovrà verificare l’idoneità del piano 
operativo di sicurezza delle eventuali imprese esecutrici (subappalti, subcontratti), assicurandone la coerenza con il piano di 
sicurezza e coordinamento e con il piano operativo dell’Appaltatore medesimo, entro il termine previsto all’art. 101 c. 3 
D.Lgs. 81/2008. Qualora l’esito della verifica non sia positivo dovrà tempestivamente informare l’Appaltatore e l’Appaltante 
e proporre le modifiche necessarie.  

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da 
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di integrazione al piano della 
sicurezza presentate dall’Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi 
dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, le proposte si intendono accolte. Egli dovrà anche adeguare il 
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo nonchè il cronoprogramma dei lavori, se necessario, in relazione 
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se 
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza e programmi esecutivi. 

L’Esecutore deve svolgere una costante vigilanza nell’esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, 
affinchè le disposizioni date siano concretamente attuate. 

L’Esecutore sarà tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza ogni 15 giorni ed eventualmente su richiesta 
dell’Amministrazione, formali riferimenti concernenti l'andamento dell'attività del coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di rendere edotta l’Amministrazione del rispetto degli 
adempimenti enucleati dalla citata normativa e riferiti alla competenza del coordinatore per l'esecuzione. 

L’affidatario è tenuto altresì a produrre, in modalità cartacea (due copie) ed informatica (una copia): 

prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, 
gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all’articolo 91 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs.81/2008. 

* * * * * 

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto 
ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee e lucidi: 

a) FATTIBILITA’ 1 copia; 

b) DEFINITIVO 1 copie; 

c) ESECUTIVO 4 copie. 

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su 
supporto CD-ROM dei seguenti elaborati: 

 rilievi e progetto, – relazioni tecniche – elenco prezzi unitari – computi metrici estimativi – capitolati speciali. 

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere: 
– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che supportino in 

questo formato); 
– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad). 

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, 
preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation. 

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi 
formato database di computo nazionali. 

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7. 

Per gli Studi, le società e i RTC(: Il servizio verrà svolto dai seguenti professionisti:  

1. .........................................  

2. .........................................  

3. .........................................  

4. .........................................  

L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 
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condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall’offerta e dai seguenti documenti che fanno 
parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati: 

 il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 

 il d.P.R.207/10; 

 Richiesta di preventivo contenente i patti contrattuali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria in atti al prot. com. 12657 del 21/11/2017; 

 l’offerta economica prot. n. 12888 del 24/11/2017 per un importo di euro 10.000,00 oltre oneri previdenziali del 
4% e IVA 22% per il Servizio di cui in premessa e in cui vengono accettati i patti e le condizioni inserite nella 
richiesta di preventivo, occorrente per i lavori di Adeguamento Sismico scuola Primaria San Carlo; 

 il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

ARTICOLO 2. DURATA 

Il servizio avrà la seguente durata, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 22 e 23 e gli altri 
espressamente previsti nel capitolato o nel presente contratto. 

I termini per l’espletamento delle prestazioni sono così determinati: 
A. PROGETTO DI FATTIBILITA’ 7 gg. dalla stipulazione della presente convenzione di incarico; 
B. PROGETTO DEFINITIVO 15 gg. dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta verifica positiva o comunque 

dall’approvazione del progetto preliminare; 
C. PROGETTO ESECUTIVO 9 gg. dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta verifica positiva o comunque 

dall’approvazione del progetto definitivo. 

ARTICOLO 3. ARTICOLO 3 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla 
normativa vigente. 

Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli 
uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla 
normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine 
massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della 
modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello 
progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre 
conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione. 

ARTICOLO 4. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dell’appalto oggetto del contratto è di €. 10.000,00  oltre oneri previdenziali del 4% di € 400,00  più IVA 
2.288,00 %, a seguito dell’offerta presentata sulla cifra posta a base di gara, calcolata facendo riferimento ai criteri 
fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17/06/2016.  

Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli e da espresse previsioni di legge, il corrispettivo contrattuali è fisso, 
vincolante e onnicomprensivo. 

Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguati 
all'importanza e alla complessità della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo 
comma, del Codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice 
civile. 

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualunque ed/od ulteriore corrispettivo o compenso per rimborsi spese o altre 
forme di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto. 

Sono esclusi altresì, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero 
entrare in vigore nel corso della validità del contratto, così come rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 
corrispettivi. Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico 
qualunque ne sia la causa, qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi 
dell’Amministrazione committente.  

ARTICOLO 5. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI 

L'onorario verrà corrisposto a rate dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell’Esecutore, che dovrà 
essere vistata dall'Ordine di competenza (se richiesto dall’Amministrazione), aventi le seguenti scadenze: 
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Progettazione: 

 54% (pari a € 5.400,00 oltre oneri previdenziali e IVA) all’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e ad 
avvenuta presentazione della polizza di cui ai successivi articoli.   

In caso di appalto di progettazione ed esecuzione, per il pagamento del saldo occorre anche il completamento della fase di 
rilascio del parere, da parte dell’Esecutore, sul progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore. 

Nel caso in cui l’approvazione del progetto ritardi oltre tre mesi dalla presentazione, si procederà ugualmente al 
pagamento del relativo compenso, se il progetto è ritenuto idoneo da parte del Responsabile di Procedimento. 

Direzione dei lavori e coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza: 

Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo nonché per il 
coordinamento della esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di cui al presente contratto, valutate a percentuale 
sui singoli importi degli stralci, saranno corrisposte, contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento, nella 
misura della percentuale prevista nel capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione di lavori. del progresso 
dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili. 

L’Esecutore rimane comunque responsabile dell’acquisizione dei pareri favorevoli dei diversi organi competenti quali 
Vigili del Fuoco, CPVLPS, nulla osta sanitario, sismico, paesaggistico ecc. 

ARTICOLO 6. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.), Protocollo Inarcassa 1415513 del 23-11-2017, Inarcassa 1415520 del 23-11-2017, Inarcassa 
1415521 del 23-11-2017. 

ARTICOLO 7. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

L’Esecutore svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione. L’Esecutore dovrà fare 
riferimento alle indicazioni comprese nel documento preliminare alla progettazione e, per quanto necessario, 
rapportarsi con il Responsabile del Procedimento il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e 
informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione e direzione lavori durante il loro 
svolgimento. 

Ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 81/2008 il progettista deve rispettare i principi generali di prevenzione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere attrezzature, componenti 
e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

La progettazione, la direzione lavori e la contabilità dovranno risultare conformi, sia nei contenuti che negli elaborati, 
alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, 
urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi. 

L'intera prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed 
esecuzione di opere e lavori pubblici. 

I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi 
l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Tutti gli elaborati dovranno 
essere prodotti in lingua italiana. 

I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio 
gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.  

L’Esecutore resta obbligato all'osservanza delle norme ancora applicabili del d.P.R. 207/2010 e della normativa in 
materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale. 

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, in applicazione ai criteri 
ambientali minimi in vigore, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di 
cantiere ed a tal fine comprendono: 

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo 
che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;  

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;  

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da 
prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;  
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d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, 
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di 
sistemazione esterna; 

Inoltre, nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche 
prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e 
direzione, contabilità e collaudazione. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato 
in tutti i suoi particolari e allegati.  

E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza 
oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che 
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione specifica del 
prodotto o del procedimento, purché accompagnata dall’espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti 
possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal 
progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La firma degli elaborati progettuali da 
parte dei progettisti e del “progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche” comporta, 
fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti 
dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 15 c. 13 d.P.R. 207/2010, la redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare 
di quelli di cui all’art. 3 comma 1 lettere l) e m) del d.P.R. 207/2010 è svolta preferibilmente impiegando la tecnica 
dell’”analisi del valore”. In tal caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi. 

Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di 
valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di 
priorità tra le soluzioni progettuali possibili. 

I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti ai prezzi unitari dedotti dai prezziari 
dell’Amministrazione oppure, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 207/2010, dai listini correnti nell’area interessata, come 
previsto dall’art. 41 del d.P.R. 207/2010. In mancanza deve essere effettuata l’analisi prezzi. 

L’Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare 
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del d.P.R. 
62/2013. L’Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La 
violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.  

ARTICOLO 8. VARIAZIONI 

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative a 
alle fasi progettuali ovvero relative all’esecuzione dell’opera. 

Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli 
interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi 
dell’art.106, comma 2 lett. b). 

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà 
applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12 del codice. 

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, sempre che le stesse non 
siano imputabili direttamente o indirettamente al tecnico incaricato, in quanto obbligate dalle circostanze, in 
proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all’impegno 
richiesto in sede di gara. 

Le variazioni, sospensioni, modifiche o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varrà l’eventuale 
dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso Rup qualora le stesse non 
siano poste per iscritto. 

ARTICOLO 9. RAPPORTI CON IL COMUNE 

L’operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del Comune, 
onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che 
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dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile, di norma, nel Sig. 
…………………………………  

ARTICOLO 10. ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all’appalto. 

Inoltre l’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione oggetto dell’appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla 
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al presente contratto. 

ARTICOLO 11. ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune di Condofuri corrisponderà la somma offerta in sede di gara.  

I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall’accertamento 
della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali. 

ARTICOLO 12. PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta 
dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel 
modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, 
saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Esecutore possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché 
non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali. 

ARTICOLO 13. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o 
nell’esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a 
tale titolo l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia. 

L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto 
dell’appalto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia. 

Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 
successivo. 

ARTICOLO 14. ALTRE OBBLIGAZIONI E OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO  

L’operatore economico, con il presente contratto, si obbliga a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle 
persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo 
risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli 
oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore economico – compresa la 
responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile. 

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori 
o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

In tal senso l’affidataria ha prodotto polizza di responsabilità civile n. ………………….. La polizza è stata prodotta dalla 
………………….. per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata della 
concessione. Il massimale assicurato è di euro …………………..  per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.  

Oppure: 

La polizza sarà presentata prima o contestualmente al progetto posto a base di gara, avendo così efficacia dalla data 
di inizio dei lavori sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La mancata presentazione della polizza, esonera l’amministrazione dal pagamento del corrispettivo. 

ARTICOLO 15. GARANZIA DEFINITIVA 

L’amministrazione non richiede alcuna garanzia definitiva, in quanto si tratta di un appalto rientrante nella fattispecie di 
cui all’art.36, comma 2, lett. a). 
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ARTICOLO 16.  PERSONALE IMPEGNATO E TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti 
adibiti all’esecuzione dell’appalto. 

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, 
sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, 
assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico rispetta gli 
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi 
o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del codice. 

L’operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei 
lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”.  

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi 
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. 

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, 
regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e 
Regolamenti del Comune. 

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.  

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti una trattenuta dello 0,50% e se 
l’Appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato 
con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 17. SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 
responsabile unico del procedimento, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

ARTICOLO 18. PENALITÀ 

E’ fatto obbligo all’operatore di concludere il servizio entro la data prestabilita. Il tecnico incaricato si impegna a 
comunicare tempestivamente all’ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che 
dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L’amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo 
insindacabile giudizio le seguenti penali: 

 in caso di ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni si applicherà una penale pari a 1‰ dell'ammontare 
netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. 

L’appaltatore nei 7 giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali 
deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del canone/della fornitura. 
L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta 
utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in 
conseguenza dell’inadempimento contrattuale. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della medesima penale. 

ARTICOLO 19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 
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L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 
136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente 
contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane spa. L’operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli 
eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere 
trasmessa alla stazione appaltante. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, 
determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e 
si applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010. 

Allo scopo l’appaltatore comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati 
esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via 
esclusiva), ai sensi dell’art.3 –comma 1- della citata Legge n. 136/2010: 

 Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN 

1    

2    

3    

4    

5    

Oppure: Allo scopo l’operatore economico comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere 
effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via 
esclusiva), ai sensi dell’art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010, di cui alla comunicazione del 
…………………..  prot. …………………..  depositata agli atti, 

e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: 

Nome Cognome Nato a Residente a Via Cod. Fiscale 

     

     

     

     

Oppure: e che l’elenco delle persone delegate ad operare sul medesimo contro è stato inviato dall’operatore 
economico con nota prot. …………………..  del ………………….., depositata agli atti. 

ARTICOLO 20. RECESSO 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la 
procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante 
comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario 
almeno venti giorni prima del recesso. 

ARTICOLO 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 
108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 
necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 
all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore 
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del 
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 
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entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali. 

La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il 
servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.  Scaduto il sopradetto 
termine, l'azienda cessa con effetto  immediato dalla conduzione dell'appalto.  Nelle ipotesi previste dal presente 
articolo, l’operatore economico non potrà vantare  alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi 
spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La 
decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per il 
risarcimento dei danni causati al Comune. 

ARTICOLO 22. CONTROVERSIE 

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente 
contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse 
dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di 
un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto 
giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti 
dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione o 
esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l’operatore economico, queste saranno di esclusiva 
competenza del Foro di Reggio Calabria. 

ARTICOLO 23. DOMICILIO DELLE PARTI 

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l’operatore economico 
eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto. 

ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in 
particolare il D.Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 25. DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013: 

 L’operatore economico dichiara e  prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si 
estendono anche al  medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente  
rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente  dichiarano che 
eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta  previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 costituiscono causa di risoluzione del presente  contratto.  

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001: 

 Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna 
situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato; 
norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli 
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti. 

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto 

 L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, 
gestione e controllo dell’appalto. 

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto 

 Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle  prestazioni dell’operatore 
economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato  speciale quale documento contrattuale. 
L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime 
indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da 
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osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è 
pienamente remunerativo.  

ARTICOLO 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all’operatore economico che i 
dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per 
le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’operatore economico saranno trattenuti anche 
successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei 
dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di 
appalto. 

Titolare del trattamento è il Comune di Condofuri.  

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio Servizio I. 

ARTICOLO 27. CONTRATTO IN FORMA DIGITALE 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto 
dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,  in modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma 
digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. 
 
              

Per il COMUNE                 l’INCARICATO 
 
..............................................................  ................................................................ 
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