COMUNE DI CONDOFURI
Citta Metropolitana di Reggio Calabria

* * * * %

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO |
LAVORI PUBBLICI — AMBIENTE - SUAP

DISCIPLINARE D’INCARICO PER SERVIZI TECNICI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

(Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione)

Lavori di ripristino infrastrutture (strade) che collegano Aziende agricole danneggiate dagli
eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 30/10/2015 al 02/11/2015 nel Parco Nazionale
dell’Aspromonte — CIG.: ...............

OGGETTO: | Disciplinare d’incarico per I affldamento della progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Rif. Determinazione dell’Area Tecnica e Territorio ServizioIn. ..... del ........
L’anno DUEMILA..........cocvvvveeeeennn. yaddi L delmese di ...ccceevvviiiiiiiiiiieeeeeee, (oo o, )
NIl .. ——————— con la presente scrittura privata, fra i Slgnorl
) , hella qualita di
Responsabile dellArea Tecnica e Territorio Servizio |, il quale agisce in nome e per conto del Comune di

Condofuri (RC) C.F. e P.IVA 00162630800, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito
indicato piu brevemente COMUNE;

22 nato R il
............................ , residente a ...................... In via ......................... Con studio professionale a
................... In via .................e...., iscritto con il numero ..................... al’'Ordine/Collegio degli
................................................ Provincia di ......ccccceiiiiiiiii e eeeeeeennn. A SEQUIO . indicato  pill

brevemente INCARICATO o TECNICO INCARICATO proprio, in qualita di concorrente singolo;
PREMESSO CHE

— 1l Comune di Condofuri intende procedere alla realizzazione dei lavori di ripristino infrastrutture (strade) che
collegano Aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 30/10/2015 al
02/11/2015 nel Parco Nazionale dell’Aspromonte;

— Lufficio tecnico comunale non & in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui sopra per carenza di
organico di personale tecnico;

= difficolta di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
= difficolta di svolgere le funzioni di istituto;

— con Pec prot. N. .. del e , trasmessa tramite Centrale di
Committenza Asmecomm, & stato richiesto un preventivo per I'esecuzione del servizio di cui in premessa al
......................................... con sede in via .........cceeeeevvcnveeeeinnnneee......CALABRIA, iscritto all’albo fornitori alla
Centrale di cui sopra;

— con lofferta il professionista succitato ha offerto I'esecuzione del servizio per un importo di €
......................................... oltre oneri previdenziali e IVA ;

— con determinazione dell’Area Tecmca e Territorio SerV|2|o In. ... del .......... l'incarico di che trattasi & stato
affidato @ .......cccceeeeeeiiiiiiii,

— sono state effettuate le verifiche di Iegge di cui agli artt. 36, commi 5 e 6, 80 del d.lgs. 50/2016 ovvero:
= Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data ................... e in atti al prot. com. n. ............... del

............... con il seguente risultato: Nulla;
= Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato in data ................... e in atti al prot. com. n. ...l del

................... con il seguente risultato: Nulla;
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= Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo ..................... Data richiesta
................ Scadenza validita ................ allegato alla presente, attestante la regolarita contributiva della
ditta sopra indicata;

= Attestazione di regolarita fiscale, per l'accertamento di NON AVER commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi

previdenziali, rilasciata dall’ Agen2|a delle Entrate di .................. ufficio territoriale di ................... in atti al
prot. com.n. .......... del..........
= Inesistenza alla data odierna deIIa presenza sul portale del Tribunale di ..................... Cancelleria

fallimentare di procedura concorsuale in corso o pregressa; )
— non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lett. €) del D.Lgs.
159/2011, dato che il valore del presente contratto & inferiore a € 150.000,00;
— ai sensi del DL 1/2012 convertito in L. 27/2012, che il Soggetto Incaricato ha in essere la seguente polizza
assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’'attivita professionale: ................

eventualmente

— ¢ stata presentatain data ................ la dichiarazione della compagnia di assicurazioni ................ contenente
limpegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori di che
trattasi;

Tutto cid premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO

II Comune di Condofuri (RC), di seguito denominato per brevita “Ente”, e/o “stazione appaltante” a mezzo del
costituito suo Responsabile, affida a .......ccccoevvvvvvieiiiiciciciciienn, 'esecuzione del servizio relativo a progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel
presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.

L’attivita andra svolta nel rispetto delle normative in materia, comprese le linee Guida ANAC di riferimento nonché le
istruzioni e le indicazioni del Rup.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA.
Il progetto va redatto ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. da 17 a 23 del d.P.R. 207/2010).

Tale livello progettuale dovra definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovra essere composto degli elementi grafici ed amministrativi
previsti dalle norme richiamate.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra individuare, tra piu soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto
tra costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovra elaborare, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di
fattibilitd deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno
2016 con particolare riferimento alle attivita relative al progetto preliminare/di fattibilita parametrate nel calcolo della
prestazione posta a base d’asta (o di affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute alla’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
PROGETTO DEFINITIVO:

Il progetto va redatto in conformita delle indicazioni, vincoli ed indirizzi del progetto di fattibilita tecnica ed economica
approvato dal’Amministrazione e in conformita dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs 50/2010 e degli articoli da 24 a 32 del
d.P.R. 207/2010. Tale progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia,
dell’accertamento di conformita urbanistica.

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita; il progetto
definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
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l'utilizzo dei prezzari di riferimento.

Tale livello progettuale dovra individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri,
dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovra contenere tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso si dovra comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole
dell’arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno
2016 con particolare riferimento alle attivita relative al progetto definitivo parametrate nel calcolo della prestazione
posta di affidamento.

L’Esecutore dovra attivarsi presso i vari Enti al fine di concordare e definire la linea progettuale adoperandosi affinché
i prescritti pareri vengano rilasciati nei tempi previsti per la consegna del progetto esecutivo e quindi lo stesso
progetto, all’atto della consegna, sia elaborato in conformita ai pareri citati.

In numero 3 copie cartacee complete firmate in originale, piu le copie da utilizzare per l'acquisizione dei pareri,
autorizzazioni, ecc. necessari.

PROGETTO ESECUTIVO:

Il progetto va redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della
concessione edilizia o di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilita ambientale, ove previsti, nonche in sede di rilascio di altre autorizzazioni obbligatorie. Deve essere
redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 207/2010.

Esso dovra essere redatto in conformita al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto
esecutivo deve essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.

Esso si dovra comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola
dell’arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno
2016 con particolare riferimento alle attivita relative al progetto esecutivo parametrate nel calcolo della prestazione
posta di affidamento.

DIREZIONE DEI LAVORI:

Le attivita di direzione dovranno avvenire ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e le linee guida ANAC riferite alla
direzione lavori.

L’incaricato dovra ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del
Direttore dei Lavori.

In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori & preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali
nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno
2016 con particolare riferimento alle attivita relative alla direzione dell’esecuzione parametrate nella determinazione
della prestazione posta a base d’asta (o di affidamento).

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e
tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Ricade altresi, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione riservata per il tentativo
di accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. |l Direttore dei Lavori & tenuto a rispettare ed a
far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi dell’appalto e la qualita dei materiali. Dovra inoltre rispettare ogni
altro onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte
costruttiva.

La stessa dovra utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale ispettore di cantiere nominato
dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attivita di quest’ultimo.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:
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A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, avendone i requisiti I'incaricato assumera la
responsabilita di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Le fasi di svolgimento dell'incarico sono le seguenti:

— redazione del Piano per la Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 nonché
all'art. 39 del DPR 207/2010 — in cinque copie di cui una sfascicolata;

— redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D.Lgs. 81/2008 — in cinque copie di cui una sfascicolata;)

— attivita di sorveglianza e controllo delle fasi di lavoro e della loro esecuzione nell'ambito della sicurezza e della
salute dei lavoratori nel cantiere.

L’Esecutore con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98
D.Lgs. 81/2008.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra verificare 'idoneita del piano operativo di sicurezza presentato
dall’Appaltatore, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; dovra verificare I'idoneita del piano
operativo di sicurezza delle eventuali imprese esecutrici (subappalti, subcontratti), assicurandone la coerenza con il piano di
sicurezza e coordinamento e con il piano operativo dell Appaltatore medesimo, entro il termine previsto all'art. 101 c. 3
D.Lgs. 81/2008. Qualora I'esito della verifica non sia positivo dovra tempestivamente informare I'Appaltatore e I'Appaltante
e proporre le modifiche necessarie.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sul’accoglimento o il rigetto delle proposte di integrazione al piano della
sicurezza presentate dall’Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi
dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, le proposte si intendono accolte. Egli dovra anche adeguare il
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo nonché il cronoprogramma dei lavori, se necessario, in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza e programmi esecutivi.

L’Esecutore deve svolgere una costante vigilanza nell’esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere,
affinche le disposizioni date siano concretamente attuate.

L’Esecutore sara tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza ................ ed eventualmente su richiesta
dellAmministrazione, formali riferimenti concernenti I'andamento dell'attivita del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di rendere edotta 'Amministrazione del rispetto degli
adempimenti enucleati dalla citata normativa e riferiti alla competenza del coordinatore per l'esecuzione.

L’affidatario & tenuto altresi a produrre, in modalita cartacea (due copie) ed informatica (una copia):

prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori,
gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all’articolo 91 comma 1 lett. b) del
D.Lgs.81/2008.

* k k k%

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in guanto
ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee e lucidi:

a) FATTIBILITA 3 copie;
b) DEFINITIVO 3 copie;
c) ESECUTIVO 4 copie.

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, & tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su
supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:

—rilievi e progetto, — relazioni tecniche — elenco prezzi unitari — computi metrici estimativi — capitolati speciali.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:
— preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che supportino in
questo formato);
— in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente
compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato
database di computo nazionali.
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Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7.

L’appalto viene altresi affidato ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, obblighi, modalita, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno
parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati:

— il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

— le linee guida ANAC n. 1;

— il d.P.R.207/10;

— Richiesta di preventivo contenente i patti contrattuali per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
allingegneria in atti al prot. com. ............... del...............

— Tlofferta economica per un importo di euro ............... oltre oneri previdenziali del 4% e IVA 22% per il Servizio di

cui in premessa e in cui vengono accettati i patti e le condizioni inserite nella richiesta di preventivo, occorrente
per i lavori in oggetto;
— il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
ARTICOLO 2. DURATA

Il servizio avra la seguente durata, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 22 e 23 e gli altri
espressamente previsti nel capitolato o nel presente contratto.

| termini per I'espletamento delle prestazioni sono cosi determinati:

A. PROGETTO DI FATTIBILITA ...ooeeieeeeee. gg. dalla stipulazione della presente convenzione di incarico;

B. PROGETTO DEFINITIVO ....ccccccevverniinns gg. dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta verifica positiva o
comunque dall’approvazione del progetto preliminare;

C. PROGETTO ESECUTIVO ....ccccceevvvinrnnnn. gg. dalla comunicazione dell’accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o

comunque dall’approvazione del progetto definitivo

ARTICOLO 3. ARTICOLO 3 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Prima di iniziare le procedure per I'affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune verifichera ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualitd degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformita alla
normativa vigente e. Tale verifica potra essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o
direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti
rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire
un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine sara stabilito in proporzione
all’entita della modifica ma non potra mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al
livello progettuale. Scaduto il termine assegnato trovera in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle
altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

ARTICOLO 4. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo dell’appalto oggetto del contratto & di €. ...................... oltre oneri previdenziali del 4% di €
....................... pit IVA ....................... %, a seguito dell’'offerta presentata sulla cifra posta a base di gara, calcolata
facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17/06/2016.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo ....................... e da espresse previsioni di legge, il corrispettivo
contrattuali é fisso, vincolante e onnicomprensivo.

Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto € adeguati
allimportanza e alla complessita della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo
comma, del Codice civile ed &€ comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice
civile.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualunque ed/od ulteriore corrispettivo o compenso per rimborsi spese o altre
forme di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

Sono esclusi altresi, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero
entrare in vigore nel corso della validita del contratto, cosi come rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei
corrispettivi. Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico
gualunque ne sia la causa, qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi
dellAmministrazione committente.

ARTICOLO 5. MODALITA DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

Uffici: Via Madonna della Pace n° 26 — CAP: 89030 Condofuri (RC) — C.F. e P. IVA 00162630800
tel. 0965.7279255 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it
www.comune.condofuri.rc.it

Pagina 5 di 12


http://www.comune.condofuri.rc.it/

Comune di Condofuri — RC
Area Tecnica e Territorio Servizio | - Lavori Pubblici — Ambiente - Suap

L'onorario verra corrisposto a rate dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dellEsecutore, che dovra
essere vistata dall'Ordine di competenza (se richiesto dal’Amministrazione), aventi le seguenti scadenze:

Progettazione:

— % del compenso relativo alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica alla approvazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica;

— e % del compenso relativo alla progettazione definitiva alla approvazione del progetto definitivo;

e % all’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e ad avvenuta presentazione della polizza di cui
al successivo art.

In caso di appalto di progettazione ed esecuzione, per il pagamento del saldo occorre anche il completamento della fase di
rilascio del parere, da parte dellEsecutore, sul progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore.

Nel caso in cui 'approvazione del progetto ritardi oltre tre mesi dalla presentazione, si procedera ugualmente al
pagamento del relativo compenso, se il progetto é ritenuto idoneo da parte del Responsabile di Procedimento.

Direzione dei lavori e coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza:

Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura, contabilita, ed assistenza al collaudo nonché per il
coordinamento della esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di cui al presente contratto, valutate a percentuale
sui singoli importi degli stralci, saranno corrisposte, contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento, nella
misura dell'............ % del progresso dell'importo dei lavori esequiti, risultanti dai successivi stati di avanzamento o da
altri documenti contabili.

Il restante ............ % verra corrisposto dopo aver ottenuto il collaudo dei lavori per quanto riguarda la direzione,
misura, contabilita, ed assistenza al collaudo.

Per guanto riguarda invece il coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza il restante ............ % verra
corrisposto all’emissione del conto finale.

L’Esecutore rimane comunque responsabile dell'acquisizione dei pareri favorevoli dei diversi organi competenti quali
Vigili del Fuoco, CPVLPS, nulla osta sanitario, ecc.

ARTICOLO 6. REGOLARITA CONTRIBUTIVA

L’appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato indata ..............ccooeoiiiieninnne

ARTICOLO 7. MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L’Esecutore svolgera lincarico secondo le esigenze e le direttive dellAmministrazione. L’Esecutore dovra fare
riferimento alle indicazioni comprese nel documento preliminare alla progettazione e, per quanto necessario,
rapportarsi con il Responsabile del Procedimento il quale provvedera a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e
informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attivita di progettazione e direzione lavori durante il loro
svolgimento.

Ai sensi dellart. 22 D.Lgs. n. 81/2008 il progettista deve rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere attrezzature, componenti
e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

La progettazione, la direzione lavori e la contabilita dovranno risultare conformi, sia nei contenuti che negli elaborati,
alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia,
urbanistica, impiantistica e prevenzione incend.i.

L'intera prestazione dovra essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed
esecuzione di opere e lavori pubblici.

| progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
l'accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Tutti gli elaborati dovranno
essere prodotti in lingua italiana.

| progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio
gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

L’Esecutore resta obbligato all'osservanza delle norme ancora applicabili del d.P.R. 207/2010 e della normativa in
materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale.
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Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sullambiente, in applicazione ai criteri
ambientali minimi in vigore, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita di
cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo
che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e I'ambiente;

b) lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di materiali da
prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di
sistemazione esterna;

Inoltre, nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche
prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e
direzione, contabilita e collaudazione. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovra essere sviluppato
in tutti i suoi particolari e allegati.

E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza
oppure procedimenti particolari che abbiano I'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del
prodotto o del procedimento, purché accompagnata dall’espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti
possibile la descrizione dell'oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal
progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La firma degli elaborati progettuali da
parte dei progettisti e del “progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche” comporta,
fatte salve le responsabilita penali, la solidale responsabilita civile da parte di questi soggetti nei confronti
del’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 15 ¢. 13 d.P.R. 207/2010, la redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare
di quelli di cui allart. 3 comma 1 lettere 1) e m) del d.P.R. 207/2010 é svolta preferibilmente impiegando la tecnica
dell”analisi del valore”. In tal caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

Qualora siano possibili piu soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante I'impiego di una metodologia di
valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di
priorita tra le soluzioni progettuali possibili.

L’Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivitd svolta, gli obblighi di condotta
previsti dal d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del d.P.R.
62/2013. L’Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La
violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 62/2013 puo costituire causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8. VARIAZIONI

Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli
interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi
dell'art.106, comma 2 lett. b).

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per I'Amministrazione comunale e la Ditta dovra
applicare le stesse condizioni indicate nell’'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi
dell’art. 106, comma 12 del codice.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, sempre che le stesse non
siano imputabili direttamente o indirettamente al tecnico incaricato, in quanto obbligate dalle circostanze, in
proporzione dell’incremento dellimpegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno
richiesto in sede di gara.

Le variazioni, sospensioni, modifiche o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varra I'eventuale
dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso Rup qualora le stesse non
siano poste per iscritto.

ARTICOLO 9. ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
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L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all’appalto.

Inoltre I'appaltatore, nel’ladempimento dell’obbligazione oggetto dell’appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al presente contratto.

ARTICOLO 10. ONERI A CARICO DEL COMUNE
I Comune di Condofuri corrispondera la somma offerta in sede di gara.

| pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall’accertamento
della conformita della prestazione alle previsioni contrattuali e la trasmissione dei fondi dellEnte Parco
dell’Aspromonte.

ARTICOLO 11. PROPRIETA DEL PROGETTO

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprieta intellettuale, il progetto restera di proprieta piena ed assoluta
dellAmministrazione la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterra pil opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio,
saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Esecutore possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché
non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA VERSO TERZI

Qualsiasi responsabilita civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o
nell’esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo € a carico dell’appaltatore, che terra, percio, indenne a
tale titolo ’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L’Appaltatore € unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attivita oggetto
dell’appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia.
Per le finalita di cui sopra I'appaltatore & tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo
successivo.

ARTICOLO 13. ALTRE OBBLIGAZIONI E OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’'OPERATORE ECONOMICO
L’operatore economico, con il presente contratto, si obbliga:

a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa,
restando inteso che rimarra a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei
confronti dell Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
sono a carico dell’'operatore economico — compresa la responsabilita civile verso terzi (R.C.) — il quale ne ¢ il solo
responsabile.

Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori
o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In tal senso I'affidataria ha prodotto polizza di responsabilita civile n. ....................... La polizza é stata prodotta dalla
....................... per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilitd civile e penale connessa; tale assicurazione dovra rimanere in essere per tutta la durata della
concessione. Il massimale assicurato € di euro ....................... ! per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.

Oppure:

La polizza sara presentata prima o contestualmente al progetto posto a base di gara, avendo cosi efficacia dalla data
di inizio dei lavori sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza, esonera 'amministrazione dal pagamento del corrispettivo.

ARTICOLO 14. GARANZIA DEFINITIVA

1 L’abrogato D.Lgs.163/06, all’art. 111, prevedeva un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e
500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
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L’amministrazione non ha richiesto alcuna garanzia definitiva, in quanto si tratta di un appalto rientrante nella
fattispecie di cui all'art.36, comma 2, lett. a).

ARTICOLO 15. PERSONALE IMPEGNATO E TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L’appaltatore assume ogni responsabilita in ordine alla regolarita del rapporto di impiego instaurato con i soggetti
adibiti al’esecuzione dell’appalto.

L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela,
sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali,
assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’esecuzione dell’appalto I'operatore economico rispetta gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi
o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del codice.

L’operatore economico dovra inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei
lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovra osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi,
regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e
Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti una trattenuta dello 0,50% e se
I'Appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo formato
con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’Appaltatore.

ARTICOLO 16. SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita del
responsabile unico del procedimento, l'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

ARTICOLO 17. PENALITA

E’ fatto obbligo alloperatore di concludere il servizio entro la data prestabilita. |l tecnico incaricato si impegna a
comunicare tempestivamente all’'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che
dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L’'amministrazione comunale ha la facolta di applicare a suo
insindacabile giudizio le seguenti penali:

— in caso di ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni ....................... si applicherd una penale pari a

L’applicazione della penale sara preceduta da regolare contestazione scritta del’inadempienza.

L’'appaltatore nei ....................... giorni dalla data di notifica del’inadempienza potra presentare le proprie
giustificazioni sulle quali decidera il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del
canone/della fornitura. L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha comunque facolta di
esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento del’eventuale maggior danno subito e delle
maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore
dall’adempimento dell’'obbligazione per la quale si &€ resa inadempiente e che ha fatto sorgere 'obbligo di pagamento
della medesima penale.
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ARTICOLO 18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA

L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge
136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Il presente
contratto & sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della Societa Poste ltaliane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullita, a inserire negli
eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto cosi redatto dovra essere
trasmessa alla stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane Spa,
determinera la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e
si applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati
esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via
esclusiva), ai sensi dell'art.3 —comma 1- della citata Legge n. 136/2010:

Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN

glbhwiN|F-

Oppure: Allo scopo I'operatore economico comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere
effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via
esclusiva), ai sensi dellart.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010, di cui alla comunicazione del
....................... prot. ....................... depositata agli atti,

e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:

Nome Cognome Nato a Residente a Via Cod. Fiscale

Oppure: e che l'elenco delle persone delegate ad operare sul medesimo contro & stato inviato dall’'operatore
economico con nota prot. ...............c..euenes del .o , depositata agli atti.

ARTICOLO 19. RECESSO

L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la
procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltd & esercitata per iscritto mediante
comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario

almeno venti giorni prima del recesso.

ARTICOLO 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto qualora ricorra una o pit delle condizioni indicate all’art.
108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori 0 servizi eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Tale procedura si attiva in tutti i seguenti casi di grave inadempimento espressamente previsti nel presente capitolato
e in particolare:
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a) mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 6 del presente contratto;

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

La comunicazione conterra altresi il periodo durante il quale I'operatore economico dovra, comungue, assicurare il
servizio fin tanto che il Comune non ne avra rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto
termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente
articolo, I'operatore economico non potra vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi
spettanti per le attivita effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La
decadenza comporta con sé I'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per il
risarcimento dei danni causati al Comune.

ARTICOLO 21. CONTROVERSIE

Le parti danno atto altresi che, in virtu dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente
contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresi le stesse
dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di
un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto
giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull’'interpretazione o
esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e I'operatore economico, queste saranno di esclusiva
competenza del Foro di Reggio Calabria.

ARTICOLO 22. DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, 'Ente e 'operatore economico
eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

ARTICOLO 23. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in
particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 24. DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:

— L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si
estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente
rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che
eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001:

— Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna
situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nel’ambito di applicazione del comma citato;
norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte € altresi a conoscenza che i contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli
ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilita nella gestione dell’appalto

— L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilita nell'organizzazione,
gestione e controllo dell’appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto
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— Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dellesecuzione del contratto e delle prestazioni dell’operatore
economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.
L’'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime
indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da
osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per I'esecuzione delle prestazioni €
pienamente remunerativo.

ARTICOLO 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all’'operatore economico che i
dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso 'amministrazione comunale per
le finalita di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche
successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto medesimo. Il conferimento dei
dati richiesti non & obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sara I'impossibilita della stipula del contratto di
appalto.

Titolare del trattamento € il Comune di Condofuri.

Responsabile del trattamento € ..o,

ARTICOLO 26. CONTRATTO IN FORMA DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto
dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in modalita elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Per il COMUNE 'INCARICATO
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